



Planverfasser ...
KOLHOFF Landschaftsarchitekten
AK Nds. BDLA
Lattweg 22 A
49377 Vechta
Tel.: 04441 917 794

jnaber@kolhoff-la.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung - Kurztex-LV

Projekt

45322

Perspektive Innenstadt Melle

Bauvorhaben

Perspektive Innenstadt Melle

Innenstadt Melle

-

-

Bauherr

Stadt Melle

-

Schürenkamp 16

D 49324 Melle

Leistung (LV)

01

Mühlenstraße

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- **Gesamt, Netto:** **155.041,67 Euro**

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 29.457,92 Euro

- **Gesamt, Brutto:** **184.499,59 Euro**

Erstellt und Geprüft von ...

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seite: 8

LV-Kostenaufstellung, Kurztex-LV

LV-Zusammenfassung

Perspektive Innenstadt Melle (45322)

01 LV Mühlenstraße			
Nr.	Bezeichnung		Gesamt
01	Titel	Baustelleneinrichtung	7.518,92
02	Titel	Vorbereitende Arbeiten	13.697,21
03	Titel	Erdarbeiten	4.017,10
04	Titel	Pflaster und Borde	28.528,50
05	Titel	Ausstattung Hochbeet	8.828,44
06	Titel	Vegetationsarbeiten	42.921,25
07	Titel	Pflanzarbeiten	29.573,50
08	Titel	Fertigstellungspflege	17.914,85
09	Titel	Stundenlohnarbeiten	2.041,90
Gesamtsumme: LV 01 Mühlenstraße			
Gesamtsumme, Netto:			155.041,67 Euro
zzgl. MwSt. (19,0 %):			29.457,92 Euro
<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>			<u>184.499,59 Euro</u>



Planverfasser ...
KOLHOFF Landschaftsarchitekten
AK Nds. BDLA
Lattweg 22 A
49377 Vechta
Tel.: 04441 917 794

jnaber@kolhoff-la.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung - Kurztex-LV

Projekt

45322

Perspektive Innenstadt Melle

Bauvorhaben

Perspektive Innenstadt Melle

Innenstadt Melle

-

-

Bauherr

Stadt Melle

-

Schürenkamp 16

D 49324 Melle

Leistung (LV)

02

Hapke-Kreuzung

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- **Gesamt, Netto:** **78.293,57 Euro**

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 14.875,78 Euro

- **Gesamt, Brutto:** **93.169,35 Euro**

Erstellt und Geprüft von ...

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seite: 8

LV-Kostenaufstellung, Kurztex-LV

LV-Zusammenfassung

Perspektive Innenstadt Melle (45322)

02		LV	Hapke-Kreuzung	
Nr.		Bezeichnung		Gesamt
01	Titel	Baustelleneinrichtung		7.518,92
02	Titel	Vorbereitende Arbeiten		6.960,07
03	Titel	Erdarbeiten		3.957,85
04	Titel	Pflaster und Borde		16.789,17
05	Titel	Vegetationsarbeiten		18.918,49
06	Titel	Pflanzarbeiten		13.667,00
07	Titel	Fertigstellungspflege		8.440,17
08	Titel	Stundenlohnarbeiten		2.041,90
Gesamtsumme: LV 02 Hapke-Kreuzung				
				Gesamtsumme, Netto: 78.293,57 Euro
				zzgl. MwSt. (19,0 %): 14.875,78 Euro
				<u>Gesamtsumme, Brutto: 93.169,35 Euro</u>



Planverfasser ...
KOLHOFF Landschaftsarchitekten
AK Nds. BDLA
Lattweg 22 A
49377 Vechta
Tel.: 04441 917 794

jnaber@kolhoff-la.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung - Kurztext-LV

Projekt

45322

Perspektive Innenstadt Melle

Bauvorhaben

Perspektive Innenstadt Melle

Innenstadt Melle

-

-

Bauherr

Stadt Melle

-

Schürenkamp 16

D 49324 Melle

Leistung (LV)

03

Busbahnhof

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- **Gesamt, Netto:** **85.170,53 Euro**

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 16.182,40 Euro

- **Gesamt, Brutto:** **101.352,93 Euro**

Erstellt und Geprüft von ...

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seite: 8

LV-Kostenaufstellung, Kurztext-LV

LV-Zusammenfassung

Perspektive Innenstadt Melle (45322)

03		LV	Busbahnhof	
Nr.		Bezeichnung		Gesamt
01	Titel	Baustelleneinrichtung		7.518,92
02	Titel	Vorbereitende Arbeiten		8.844,91
03	Titel	Erdarbeiten		3.230,85
04	Titel	Pflaster und Borde		22.162,10
05	Titel	Vegetationsarbeiten		19.548,11
06	Titel	Pflanzarbeiten		13.398,25
07	Titel	Fertigstellungspflege		8.425,49
08	Titel	Stundenlohnarbeiten		2.041,90
Gesamtsumme: LV 03 Busbahnhof				
				Gesamtsumme, Netto: 85.170,53 Euro
				zzgl. MwSt. (19,0 %): 16.182,40 Euro
				<u>Gesamtsumme, Brutto: 101.352,93 Euro</u>



Planverfasser ...
KOLHOFF Landschaftsarchitekten
AK Nds. BDLA
Lattweg 22 A
49377 Vechta
Tel.: 04441 917 794

jnaber@kolhoff-la.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung - Kurztex-LV

Projekt

45322

Perspektive Innenstadt Melle

Bauvorhaben

Perspektive Innenstadt Melle

Innenstadt Melle

-

-

Bauherr

Stadt Melle

-

Schürenkamp 16

D 49324 Melle

Leistung (LV)

04

Dürrenberger Ring

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- **Gesamt, Netto:** **192.676,55 Euro**

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 36.608,54 Euro

- **Gesamt, Brutto:** **229.285,09 Euro**

Erstellt und Geprüft von ...

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seite: 8

LV-Kostenaufstellung, Kurztex-LV

LV-Zusammenfassung

Perspektive Innenstadt Melle (45322)

04 LV Dürrenberger Ring			
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt
01	Titel Baustelleneinrichtung		7.518,92
02	Titel Vorbereitende Arbeiten		19.124,68
03	Titel Erdarbeiten		6.843,85
04	Titel Pflaster und Borde		20.414,19
05	Titel Vegetationsarbeiten		54.895,45
06	Titel Pflanzarbeiten		49.640,25
07	Titel Fertigstellungspflege		32.197,31
08	Titel Stundenlohnarbeiten		2.041,90
Gesamtsumme: LV 04 Dürrenberger Ring			
		Gesamtsumme, Netto:	192.676,55 Euro
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	36.608,54 Euro
		Gesamtsumme, Brutto:	229.285,09 Euro